




CITTA' DI FRATTA POLESINE

Provincia di Rovigo

Area Tecnica e Vigilanza



**MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' CICLO/PEDONALE DELLA PARTE NORD
DEL CENTRO STORICO E AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI
VIA STAZIONE, DE GASPERI E P.NENNI (PARTE)
FRATTA POLESINE**

Progetto architettonico
COMUNE DI FRATTA POLESINE - Area Tecnica e Vigilanza: Arch. Mosè Mazzetti

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

DATA: 06-05-2022

REV.1:

REV.2:



TAV. N.

DOC-P-003-0

QUADRO ECONOMICO GEN.LE		DEFINITIVO
A	Esecuzione delle lavorazioni	
A1	Lavori	€ 165.189,20
A2	Oneri sicurezza	€ 6.000,00
Totale A	<i>Totale Lavori da stato finale</i>	€ 171.189,20
B	Somme a disp.ne amm.ne	
B1	lavori in economia iva compresa	€ 2.000,00
B2	rilevi accertamenti indagini	€ 1.500,00
B3	allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti compresa IVA	€ 10.000,00
B5	Incentivo su progettazione secondo € art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	3.423,78
B6	(compreso oneri)	
B6	spese tecniche	€ 17.299,54
B7	spese tecnico-amministrative	€ 150,00
B8	spese commissione giudicatrice	€ 130,00
B9	spese per pubblicità	€ 200,00
B10	spese per accertemnti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo	€ 1.800,00
B11	IVA 10%	€ 17.118,92
B12	IVA 22% spese tecniche	€ 3.805,90
Totale B	<i>Sommano</i>	€ 57.428,14
A + B	TOTALE A+B	€ 228.617,34